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Allgemeines

Die auszufiihrende Leistung wird nach Art und Umfang
durch den Vertrag bestimmt. Bei Widerspriichen im
Vertrag gelten in der Reihenfolgenacheinander:

Bestellung
Verhandlungsprotokoll

Besondere Vertragsbedingungen (BVB) des Auftrag-
gebers (AG)

Einkaufsbedingungen des AG, abrufbar unter
www.syntegon.com

Leistungsbeschreibung mit den zusatzlichen technischen
Vorschriften fiir die betreffende Baustelle und Bauleistung

Zeichnungen und Berechnungen, die der Ausschreibung

beigefligt sind, zur Einsichtnahme ausliegen oder in der
Ausschreibung genannt sind (der MaRstab der vorgeleg-
ten Zeichnungen und der damit verbundene Informations-
gehalt ist zu bericksichtigen)

VOB Teil B und C in ihrer bei der Angebotsabgabe
letzten Fassung. Statt VOB kénnen die ParteienVOL
vereinbaren.

Nebenangebote sind erwiinscht. Sie sind jedoch auf
besonderer Anlage einzureichen. Sie werden nur durch
schriftliche Bestatigung des AG zum Vertragsbestandteil.

Auftrag/Auftragserweiterungen

Die Vergabe erfolgt freihandig.

Die Zuschlagsfrist betragt 42 Werktage ab Ende der vom
AG gesetzten Angebotsfrist. Der Bieter bleibt bis zum
Ende der Zuschlagsfrist an sein Angebot gebunden.

Wird auf ein Angebot rechtzeitig und ohne Abanderung
der Zuschlag erteilt, so ist der Vertrag abgeschlossen,

auch wenn eine spatere schriftliche Fassung desVertrages
vorgesehen ist. Der Auftragnehmer (AN) bestatigt den

Empfang des Zuschlags.

Enthélt der Zuschlag Erweiterungen, Einschrankungen
oder Anderungen gegeniiber dem verhandelten Angebot
oder wird der Zuschlag verspatet erteilt, so gilt er als an-
genommen, wenn der AN nicht innerhalb von 10 Werk-
tagen schriftlich widerspricht. Fir nachtragliche Erwei-
terungen des Hauptauftrages auf der Grundlage von
Erganzungsangeboten gilt Vorgenanntes entsprechend.

Die Zuschlagserteilung fiir den Hauptauftrag und/oder
Erweiterungen, Einschrankungen oder Anderungen
erfolgtausschlieRlich durch die jeweiligen Einkaufsab-
teilungen des AG.

Es gelten nur unsere Einkaufs- und Besonderen Ver-

tragsbedingungen. Fremden Bedingungen wird hiermit
widersprochen. Fremde Bedingungen werden nur Ver-
tragsinhalt, wennihre Einbeziehung vom AG ausdriick-
lich schriftlich akzeptiert wurde.

Der AN ist verpflichtet und stellt sicher, dass im Falle
der Ubertragung von Leistungen an Nachunternehmer
samtliche Vereinbarungen mit dem AG Gegenstand des
Nachunternehmervertrages werden. Der AG geht gegen-
iiber dem Nachunternehmer keinerlei vertragliche Ver-
pflichtungen, insbesondere Zahlungspflichten, ein.

3.1

3.1.1

3.1.4

3.2

3.3

3.4

Vergiitung

Die vereinbarten Preise sind Festpreise flr die Dauer
der Bauzeit. Preisanderungen sind ausgeschlossen. In
die Preise sind alle zur vollstandigen und ordnungsge-
maRen Leistungsausfiihrung notwendigen Aufwendun-
gen einzukalkulieren. Preisnachldsse gelten fir samt-
liche vom Auftragnehmer ausgefiihrten Leistungen
(einschlieBlich in Fallen der §§ 2 Nr. 3, 5, 6, 8 Abs. 2
und 3 VOB/B).

Vor Angebotsabgabe hat sich der AN lber die 6rtlichen
Verhaltnisse auf der Baustelle, die Beschaffenheit
vorhandener Bauwerke und des anschliefenden Gelan-
des und alle weiteren, fir die Ausfiihrung seines Auf-
trages zusatzlich beriihrenden Fragen zu informieren.
Spdtere Einwendungen und Nachforderungen, die

aus Unkenntnis der Baustelle erfolgen, werden nicht
anerkannt.

Alle Nebenleistungen, z. B. Fracht, Verpackung, Beifuhr,
Fahrgeld, Erschwerniszulagen fiir jahreszeitliche und
baubetriebliche Behinderungen, Wegegeld bzw. Aus-
I6sungen, umweltgerechte gesetzlich vorgeschriebene
Verwertung bzw. Entsorgung von Reststoffen sowie
,Insgemein“-Kosten sind in den Einheitspreisen enthal-
ten und mit diesen abgegolten.

Zuschlige fiir Uberzeit und/oder Schichtarbeit, die der
AN anordnet, um den Vertrag zu erfiillen, werden nicht
gesondert vergltet.

Zuschldge fir jahreszeitlich bedingte Witterungseinfliisse
auf die Ausfiihrung der Arbeiten sind in den Einheits-
preisen enthalten und mit diesen abgegolten. Winterbau-
malRnahmen (z.B. Schneeraumen, Vorwarmen von Bau-
stoffen, Beheizen des Baues usw.) werden nur vergutet,
wenn diese nach Art und Umfang von der ortlichen Bau-
tiberwachung des AG oder durch diesen selbst angeord-
net sind und nicht als Nebenleistungen nach VOB Teil C,
jeweils Abschnitt 4.1, ohne zusatzliche Verglitung zu
erbringen sind. Die Bestellung solcher angeordneter
Leistungen erfolgt durch die Einkaufsabteilung.

Sind nach § 2 Nr. 3, 5, 6 oder 7 VOB/B neue Preise zu
vereinbaren, hat der AN auf Verlangen die Kalkulation
fir die neuen Preise einschlieRlich der Kalkulations-
grundlagen der vertraglich vereinbarten Preise dem AG
zur Einsicht und Priifung vorzulegen und die erforder-
lichen Auskiinfte zu erteilen. Dasselbe gilt fiir § 2 Nr. 8
Abs. 2 VOB/B.

Mengendnderungen bis zu 30% fiihren nicht zu einer
Anderung der Einheitspreise.

Stundenlohnarbeiten werden nur vergitet, wenn sie von
der ortlichen Bauliberwachung des AG oder durch
diesen selbst vor Ausfiihrung ausdricklich beauftragt
wurden. Der AN ermittelt hierfiir den voraussichtlichen
Leistungsumfang und lasst diesen von der 6rtlichen
Bauliberwachung bestdtigen. Stundenlohnzettel (Muster
bei ortlicher Bautiberwachung) werden vom AG nur
anerkannt,wenndieserfolgendeEintragungenenthalt:
» Name des Veranlassers

» Leistung mit Datum

» zugehoriges LV und LV-Pos.-Nr.

» Name und Qualifikation des Ausfiihrenden

» Arbeits—/Fahrstunden und verwendetes Gerat

» verbrauchte Materialien

In die Stundenverrechnungssatze sind die Kosten fir
Koordination, (Eigen-) Uberwachung und der Einsatz von
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3.5
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5.1

erforderlichem Kleingerat einzurechnen. Kleingerate
sind die fiir eine gewerksspezifische Durchfiihrung der
Arbeiten tblichen, erforderlichen Werkzeuge und kleine-
ren Maschinen. Die Stundenlohnzettel sind der ortlichen
Bauliberwachung téaglich vorzulegen. Die Frist fir die
Vorlage von Stundenlohnzettelnistauf max. 12 Werktage
begrenzt. Eine nachtragliche Anerkennung der Stunden-
lohnzettel ist ausgeschlossen. Die Leistung ist, sofern
nichts anderes vereinbart, innerhalb 4 Wochen nach der
Ausfiihrung abzurechnen.

Nachtrage Uber Leistungsanderungen oder Zusatzleis-
tungen nach § 2 Nr. 5 oder 6 VOB/B sind vor deren
Ausfiihrung dem AG (beauftragende Abteilung) schrift-
lichanzubieten. Sie gelten mit Zugang der schriftlichen
Nachtragsbestellung des AG als vereinbart.

Ausfiihrungsunterlagen

Alle Unterlagen, welche zur Ausfiihrung der Leistung er-
forderlich sind, werden dem AN entsprechend Baufort-
schritt rechtzeitig zur Verfigung gestellt. Der AN tragt die
Verantwortung firdie rechtzeitige Anforderung der Unter-
lagen. Der AN hatdie iibergebenen Unterlagen unverziig-
lich nach Erhalt in allen Punkten, insbesondere hinsichtlich
Massen und MaRen, zu prifen und diese mit den o6rtlichen
Verhéltnissen und den bereits erstellten Bauleistungen zu
vergleichen und den AG auf bei der Prifung festgestellte
Abweichungen auch gegeniiber dem LV oder sonstigen
Unterlagen unverziglich schriftlich hinzuweisen.

Droht hierbei eine Behinderung der Leistung, so ist
diese dem AG unverziglich schriftlich anzuzeigen
(1. Fertigung immer an bestellende Abteilung).

Vom AN zu fertigende Berechnungen und Arbeitszeich-
nungen sind dem AG fristgerecht zur Priifung vorzu-
legen und in mindestens zweifacher Fertigung oder
gemaR technischen Vorbemerkungen kostenlos zu
Uberlassen. Die Priifzeit des AG betrdgt abhdngig von
der ProjektgroRe mind. 12 Werktage.

Die erforderlichen Zeitspannen fir Planbearbeitung,
technische Klarung und Genehmigung sind in den
vereinbarten Liefer- und Ausfiihrungsfristen enthalten.

Ein vereinbarter Datenaustausch (Angebote, Abrechnungen,
CAD-Daten usw.) zwischen AN und AG erfolgt ohne zu-

sdtzliche Vergltung nach den Vorgaben des AG.

Ausfiihrung

Wahrend der ganzen Bauzeit hat der AN einen Bauleiter
bzw. Montageleiter mit den erforderlichen Aufsichts-
kraften auf der Baustelle einzusetzen. Der Bauleiter ist
der ortlichen Bauliberwachung und dem SiGe-Koordina-
tor nach BaustellV des AG zu benennen. Die auszufiih-
renden Arbeiten sind vor Arbeitsbeginn mit der 6rtlichen
Bautiberwachung und dem SiGe-Koordinator (BaustellV)
durchzusprechen. Der Beginn der Arbeiten ist dem SiGe-
Koordinator des AG (BaustellV, Unfallverhiitungsvorschrif-
ten) unmittelbar anzuzeigen. Der Bauleiter meldet sich
vor Beginn der Arbeiten bei dem zustandigen SiGe-
Koordinator. Bei der Ausfuihrung aller Arbeiten sind die
einschldagigen Unfallverhitungsvorschriften und sicher-
heitstechnischen Regeln der Berufsgenossenschaften
und zugehorige gesetzliche Regeln einzuhalten. Der AG
weist ausdrucklich darauf hin, dass die erforderliche
Anzahl von Ersthelfern i.S. des § 26 BGV A1 vom AN

zu stellen und dem AG auf Verlangen nachzuweisen ist.
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Erfillungsgehilfen des AG auf der Baustelle sind nicht
berechtigt, Lieferungen und Leistungen von Dritten fiir
den AN entgegenzunehmen.

Beabsichtigt der AN, fiir seine Leistungserstellung
Nachunternehmer einzusetzen, ist zuvor die schriftliche
Zustimmung des AG einzuholen. Ziff. 2.7 bleibt hiervon
unberihrt.

Die Lagerflachen fiir Baustoffe, Platze fur Bauhutten
und flr Zwischenlagerung von Schutt weist die 6rtliche
Bauiiberwachung zu.

Unterkiinfte und Lagerraume werden vom AG nicht zur
Verfligung gestellt, sofern nicht schriftlich etwas anderes
vereinbart wird.

Fir Sortierung, Lagerung und Verwertung bzw. Beseiti-
gung von Abfillen sind die gesetzlichen und regionalen
Vorschriften einzuhalten und gegebenenfalls diesbeziig-
lich dartuber hinausgehende umweltschiitzende MaRnah-
men zu erbringen.

Wahrend der gesamten Bauzeit sind das Baugelande
und die Baustelleneinrichtung sauber zu halten. Vom AN
verursachte Verschmutzungen, Schutt usw. sind laufend
unter Berticksichtigung von Ziff. 5.6 vom AN auf eigene
Kosten zu entfernen. Der AN bleibt Eigentiimer der von
ihm verursachten/hinterlassenen Reststoffe. Kann der
Verursacher nicht ermittelt werden, erfolgt eine Umlage
fir notwendige Reinigung/Entsorgung auf die zur frag-
lichen Zeit beschaftigten Unternehmer.

Gesetze, Vorschriften und landerspezifische Regelungen
zum Umweltschutz sowie die Baustellenordnung des AG
sind einzuhalten.

Der AN sichert zu, dass weder er noch seine Nachunter-
nehmer Mitarbeiter ohne giltige und ordnungsgemaRe
Arbeitspapiere beschaftigt. Der AN verpflichtet sich,
Kopien der Arbeitspapiere(Sozialversicherungsausweis,
Arbeitserlaubnis, Aufenthaltserlaubnis) standig auf der
Baustelle bereitzuhalten. Die Bauleitung hat das Recht,
das Vorliegen der Arbeitspapiere jederzeit zu Uberprii-
fen. Sollten Mitarbeiter ohne glltige Arbeitspapiere
beschaftigt werden, so wird eine Vertragsstrafe in Hoéhe
von 250,00 EUR + MwsSt. pro Manntag, begrenzt auf
max. 5% der Auftragssumme, vereinbart.

Wird festgestellt, dass der AN bzw. dessen Nachunter-
nehmer illegal Beschaftigte einsetzt, so ist der AG be-
rechtigt, den Vertrag aus wichtigem Grund mit den
Rechtsfolgen des § 8 Abs. 3 VOB/B zu kiindigen.

Ausfiihrungsfristen und Behinderungen

Bei der Zuschlagserteilung legt der AG den Anfang
der Arbeiten und die Ausfiihrungsfristen auf Grund
der vom AN nach dem Angebot insgesamt benotigten
Arbeitstage fest. Wenn im Zuschlag nichts anderes
erklart ist, erfolgt die Festlegung von Einzelfristen
nach Kalendertagen vor Ausfiihrungsbeginn von den
Parteien gemeinsam.

Streik gilt nicht als vom AG zu vertretender Umstand
i.S. des § 6 Nr. 6 VOB/B.
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Witterungsverhaltnisse, mitwelchen der AN bei Vertrags-
abschluss rechnen konnte, er6ffnen keinen Anspruch
auf Mehrvergiitung wegen eines gestorten Bauablaufs.
Die Ausfiihrungsdauer bleibt unverandert. Als Witterungs-
verhdltnisse, mit welchen bei Vertragsabschluss gerechnet
werden konnte, gelten Wetterereignisse, die am Ort der
Leistungsbringung innerhalb der letzten 10 Jahre einge-
treten sind.

Treten Witterungsverhaltnisse auf, mit welchen der AN
bei Vertragsabschluss nicht rechnen konnte, so wird die
Ausflihrungsdauer um die Dauer der Zeit, in welcher die
Leistungserbringung durch die Witterungsverhdltnisse
fir den AN unmoglich wird, verlangert. Anspriiche auf
Mehrvergiitung wegen eines gestdrten Bauablaufs sind
ausgeschlossen.

Gefahrtragung

Abweichend von § 7 VOB/B gilt fiir die Gefahrtragung
die gesetzliche Regelung in § 644 BGB.

Kiindigung

Es gelten die Bestimmungen der VOB/B §§ 8, 9.

Haftung

Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen, soweit nicht
in § 10 VOB/B oder Nachfolgendem Abweichendes
geregelt ist.

Uber dieihm gesetzlich obliegenden Verkehrssicherungs-
pflichten hinaus tibernimmt der AN wahrend der Bau-
ausfiihrung fur seinen Leistungsbereich etwaige dariber
hinausgehende Verkehrssicherungspflichten des AG.

Der AN haftet flr alle Schaden, die er oder seine Erfiil-
lungs-und Verrichtungsgehilfenim Zusammenhang mit
den ihm lbertragenen Arbeiten schuldhaft verursacht
in vollem Umfang. Der AN stellt den AG von Anspriichen
Dritter frei.

Die sorgféltige Auswahl seiner Erfiillungs- bzw. Verrich-
tungsgehilfen entbindet den AN nicht von seiner Haftung.

Versicherung

Dem AN bleibt es Uiberlassen, seine Ausriistung und sein
Material selbst zu versichern. Eine Versicherung durch
den AG besteht nicht.

Der AN sichert zu, dass er eine seinem Gewerk entspre-
chende Betriebshaftpflicht mit Einschluss von Umwelt-
schaden sowie Leitungs- und Leitungsfolgeschaden
abgeschlossen hat. Er wird dies auf Verlangen des AG
nachweisen.

Die Mindestdeckungssummen betragen:

» Betriebshaftpflichtversicherung
(inkl. Umweltschdden) Personen-
und Sachschaden pauschal

» Feuer- und Explosionsschaden

an Gebduden und Einrichtungen
des AG

» Tatigkeitsschaden
» Vermogensschdden

2 500 000 EUR

5 000 000 EUR
100 000 EUR
50 000 EUR

Die entsprechenden Nachweise sind unaufgefordert,
spatestens mit der Bestellannahme, dem AG auszuhandi-
gen. Der AG ist berechtigt, Zahlungen bis zur Vorlage der
entsprechenden Nachweise einzubehalten.
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Vertragsstrafe/Pramie

Bei Uberschreitung der vereinbarten Ausfithrungs-
fristen hat der AN im Falle des Verzuges fir jeden
Werktag der Verspatung eine vereinbarte Vertrags-
strafe in Hohe von 0,5% des Auftragswertes der
Beauftragung, maximal jedoch 5% des Auftragswertes
der Beauftragung zu zahlen, die bis zur
Schlusszahlung von seinem Guthaben abgezogen
oder ihm in Rechnung gestellt werden kann.

Der AG kann eine verwirkte Vertragsstrafe bis zur
Schlusszahlung geltend machen, auch wenn er sie bei
der Abnahme nicht vorbehalten hat.

Uber die Vertragsstrafe hinausgehende Schadensersatz-
anspriche des AG bleiben unberihrt.

Ist mit dem AN eine Pramienzahlung fiir eine vom AG
gewlinschte vorzeitige Fertigstellung vereinbart, erhdlt
der AN fiir jeden bis zum Endtermin gewonnenen Ar-
beitstag die vereinbarte Pramie. Eine Pramie wird nur ver-
glitet, wenn dies bei der Vergabeverhandlung individuell
vereinbart und im Bauvertrag/in der Bestellung festge-
schrieben ist.

Abnahme

Der AG fordert fiir die vom AN erbrachte Leistung eine
formliche Abnahme.

Eine fiktive Abnahme gemaR § 12 Nr. 5 VOB/B ist
ausgeschlossen. Die Parteien kdnnen Abweichendes
vereinbaren.

Wird eine vereinbarte Abnahme durch schuldhaftes Ver-
halten des AN nicht moglich, so behalt sich der AG vor,
hierdurch verursachten Zeitaufwand und Reisekosten in
Rechnung zu stellen.

Soweit der AN dem AG mit der Ausfiihrung Gbereinstim-
mende Bestands-/Revisionspldane zu fertigen hat, sind
diese dem AG bis zum Zeitpunkt der Abnahme in zwei-
facher Ausfertigung unentgeltlich zu liberlassen. Liefert
der AN nichtinnerhalb einer vom AG gesetzten angemes-
senen Frist nach Beendigung seiner Arbeiten die verein-
barten Unterlagen, kann der AG diese auf Kosten des AN
fertigen oder fertigen lassen.

Mangelanspriiche

Die Mdngelanspriiche bestimmen sich nach § 13 VOB/B.

Die Verjahrungsfrist der Mangelanspriiche betragt 5 Jahre,
soweit nichts anderes vereinbart ist.

Die Verjahrungsfrist der Mdangelanspriiche fiir Mangel-
beseitigungsarbeiten (§ 13 Nr. 5 Abs. 1 Satz 3 VOB/B)
endet nicht vor Ablauf der fir die Vertragsleistung
vereinbarten Verjahrungsfrist.

Abrechnung

In jeder Rechnung miissen samtliche erbrachte Leistungen
gemaR Vorgaben des AG kumuliert und in leicht pruf-
barer Aufstellung aufgefiihrt sein. Abweichungen hiervon
sind in der jeweiligen Einzelbestellung geregelt.
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14.2 Die Schlussrechnung ist innerhalb 4 Wochen nach

14.3

15.

16.
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17.

Fertigstellung der Arbeiten an die in der Bestellung
genannte Adresse einzureichen.

Nur vertraglich vereinbarte und schriftlich bestellte
Positionen konnen abgerechnet werden. Der AN hat
jeder Rechnungleichtprifbare Abrechnungsunterlagen
beizufuigen (AufmaR / Stundenlohnzettel). Die Originale
(AufmaR / Stundenlohnzettel) sind der jeweiligen
Schlussrechnung beizulegen.

Die Bearbeitung von Rechnungen kann fristgerecht nur
erfolgen, wenn diese nach den gesetzlichen
Bestimmungen, den mit dem AG vereinbarten Regeln
aufgestellt sowie korrekt adressiert sind. Der AN ist fur
den ordnungsgemadlRen Zugang verantwortlich.

Zahlung

Sofern keine besondere Vereinbarung getroffen ist,
erfolgen alle Zahlungen innerhalb 30 Kalendertagen
netto, unter dem Vorbehalt, dass etwaige durch den AG
nachtraglich festgestellte Unterschiede (z. B.
Berechnungsfehler) ausgeglichen werden. Die Frist
beginnt erst mit dem Eingang einer im Sinne von § 14
Abs. 1 VOB/B prufbar aufgestellten Rechnung bei der in
der Bestellung genannten Adresse.

Aufrechnungsanspriiche stehen dem AN nur zu, wenn
seine Gegenanspriiche rechtskraftig festgestellt, unbe-
stritten, entscheidungsreif oder von uns anerkannt sind.
AuRerdem ist er zur Ausiibung eines Zurtickbehaltungs-
rechtes insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf
dem gleichen Vertragsverhdltnis beruht.

Sicherheitsleistung

AlsSicherheitfurdievertragsgemaRe und mangelfreie
Ausfiihrung der Leistung werden 10 % der Auftrags-
summe einbehalten. Der AG darf jede Abschlagszahlung
um 10%kiirzen, bis dievereinbarte Sicherheitssumme
erreicht ist. Der Sicherheitseinbehalt kann durch Biirg-
schaft abgeldst werden. Es gilt § 17 VOB/B.

Als Sicherheit fur die Erfillung der Mdngelanspriiche
einschlieBlich Schadensersatz und fir die Erstattung von
Uberzahlungen werden 5% der gesamten Abrechnungs-
summe (einschlieRlich der Nachtrdge und Stundenlohn-
arbeiten) einbehalten. Der Sicherheitseinbehalt kann
durch Birgschaft abgeldst werden. Es gilt § 17 VOB/B.

Die Rickgabe der Burgschaft bzw. einbehaltener Betrage
erfolgt entsprechend § 17 Nr. 8 VOB/B, die Fristen
entsprechen jedoch den vertraglich vereinbarten Verjah-
rungsfristen fir Mangelanspriche. Anspriiche aus der
Biirgschaft verjahren nicht vor Eintritt der Verjdhrung
der besicherten Hauptforderung.

Der AN ist nicht berechtigt, eine Sicherungshypothek
gem. § 648 BGB zu fordern. Seine Rechte eine Bauhand-
werkersicherung gem. § 648a BGB zu fordern, bleiben
hiervon unberihrt.

Samtliche vom AN eingereichte Birgschaften werden
nur anerkannt, sofern sie exakt den Mustern des AG
entsprechen.

Verhaltenspflichten des AN

Alle Personen, die eine Betriebsstatte/Baustelle des
AG betreten, haben die dort geltenden
Bestimmungen einzuhalten, ggf. auch einer
Werksausweispflicht nachzukommen. Der AG
schlieRt seine Haftung fiir Schaden aus, die durch
den Aufenthalt auf diesem Grundstick entstehen,
soweit er nicht auf Grund grober Fahrldssigkeit oder
Vorsatz zwingend haftet.

18.

19.

20.

Die Sicherung von angeliefertem Material und Gerét ist
Sache des AN.

Fiir das Besichtigen und Befahren von Behdltern, Gruben
und Kanalen, fiir Schleifen, Schneiden, Schweifen und
Loten, fir Arbeiten mit heiRen Massen oder umweltge-
fahrdenden Stoffen und an gefdhrlichen Anlagen sind die
Sicherheitsvorschriften des AG und die gesetzlichen Vor-
schriften unbedingt einzuhalten.

Bei der Ausfiihrung aller Arbeiten sind die einschldagigen
Unfallverhiitungsvorschriften der Berufsgenossenschaften
und die Sicherheitsvorschriften des AG zu beachten.
Siehe auch BaustellV (SiGe-Koordinator) Ziffer5.1.

Der AN versichert, dass alle einschldagigen Unfallverhi-
tungsvorschriften und sicherheitstechnischen Regeln
eingehalten werden und entsprechende Unterweisungen
seiner Mitarbeiter und der Mitarbeiter seiner Nachfolge-
unternehmen durch ihn vor Ausfiihrung der Arbeiten er-
folgen. Der AN ist eigenverantwortlich fiir die Sicherung
der Baustelle und fur die Sicherheit seiner Mitarbeiter
und der Mitarbeiter seiner Nachfolgeunternehmen zu-
standig, insbesondere fir die nach Arbeitsschutzgesetz
durchzufiihrenden Gefdahrdungsanalysen und die ent-
sprechenden Schulungen der eingesetztenMitarbeiter.

Die vom AG beigefiigte Betriebsanweisung fiir Betriebs-
fremde ist zu beachten und einzuhalten.

Verédffentlichungen

Jede Art von Verédffentlichungen unter Bezugnahme
aufden Namen Syntegon oder einen seiner
Geschiftsbereiche ist ohne Zustimmung des AG
untersagt.

Streitigkeiten

Gerichtsstand fir Streitigkeiten aus dem Vertrag ist
Stuttgart, wenn der AN Unternehmer ist. Fiir Verfahren
vor den Amtsgerichten ist das Amtsgericht Stuttgart
(HauffstraRe 5, 70190 Stuttgart) als zustdandiges Gericht
vereinbart.

Anderungen

Anderungen dieser ,Besonderen Vertragsbedingungen®
bedirfen der Schriftform.

Stand: 03.2020



